
Budget estimatif Plan B - Aménagement Halle Plan B + équipement

Aménagement - Mobilier	29 800,00 €	32 780,00 €
-------------------------------	-------------	-------------

Lot de Machines stationnaires

Dégauchisseuse- Raboteuse	3 167,00 €	3 800,40 €
Scie radiale	916,00 €	1 099,20 €
Scie à Ruban	2 500,00 €	3 000,00 €
Découpe laser	4 167,00 €	5 000,40 €
Chaise + table mobile	1 500,00 €	1 800,00 €
Système d'aspiration en colonne	1 500,00 €	1 800,00 €

	HT	TTC
Total:	43 550,00 €	49 280,00 €

le 11/04/2023
 à Nantes

Association PlanB - Tiers lieu des transitions
 14 rue du Doubs
 44100, Nantes

Estimatif aménagement de bureaux
20-PlanB
14 rue du Doubs. 44100. Nantes

saga architectes pour l'association Plan B - Tiers lieu des transitions

Version 11/04/2023 APD

1. Cloisons - doublages - menuiseries int.	27,7%	10	30 774,20 €	33 851,62 €
---------------------------------------------------	-------	----	-------------	-------------

plaquages cloisons et plafonds
 reprises d'angles
 portes intérieures
 hors peintures

2. Menuiseries	45,6%	10	50 700,00 €	55 770,00 €
-----------------------	-------	----	-------------	-------------

ensemble menuiseries bureau océan façade sud couloir et nord halle (M1-3)
 ensemble menuiseries cuisine/salle commune océan façade sud couloir et nord halle (M4-8)
 ensemble menuiseries sanitaires océan façade sud couloir et nord halle (M9-10)
 ensemble menuiseries stockage façade sud couloir (M11) et loc. poubelles océan façade nord halle (M12)
 ensemble menuiseries bureau DAO façade sud couloir (M13-14)
 ensemble menuiseries atelier magasin façade Nord halle (M15)

3. aménagement - mobilier	26,8%	10	29 800,00 €	32 780,00 €
----------------------------------	-------	----	-------------	-------------

Océan - ensemble étagères murales + bureaux panneaux contreplaqués filmé
 cuisine - blocs cuisine bas + haut
 cuisine - table & assises
 cuisine - plan de travail halle
 cuisine - banquette couloir
 wc - meuble vasque intérieur accessible
 wc - meuble vasque halle accessible technique
 wc - banquette couloir
 stockage - étagères surfaces alimentaires
 bureau DAO - ensemble étagères murales
 bureau DAO - bureaux & servantes
 atelier magasin - ensemble étagères et placard (charges lourdes)
 atelier magasin - établis (charges lourdes & usages intense)

Total travaux HT	111 274,20 €	HT
total TVA	11 127,42 €	TVA
Total travaux TTC	122 401,62 €	TTC

Ce document est une estimation provisoire des coûts prévisionnels des travaux correspondants aux lots décrits et approuvés à la phase APS par la maîtrise d'ouvrage. Cet estimatif ne vaut que si le CCP reste inchangé jusqu'à la phase de consultation des entreprises pour ces mêmes lots et dans la limite d'une variation de 10% en monnaie constante par rapport à la date d'émission de ce document.